



ДОКЛАД

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ППЗОП

за резултатите от работата на Комисията, в състав:

Председател: проф. д-р инж. Атанас Палазов-зам. Директор

Членове:

1. Кдп Мариян Чолаков;
2. Инж. Трифон Тончев;
3. Инж. Янко Янков – външен експерт;
4. Диляна Димитрова – юрист

назначена със Заповед № 189/27.07.2017 г. на Директора на ИО-БАН за отваряне, разглеждане, оценка на офертата и провеждане на преговорите с поканения участник **„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД** в съответствие с изискванията на Възложителя в поканата за участие и приложимото законодателство за настоящата процедура, с предмет: **„Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“** открита с Решение № 248/21.07.2017г. на Директора на ИО-БАН.

Уважаема г-жо Мончева,

В изпълнение на Вашата Заповед за отваряне, разглеждане, оценка на офертата и провеждане на преговорите с поканения участник **„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД** в съответствие с изискванията на Възложителя в поканата за участие и приложимото законодателство за настоящата процедура, с предмет: **„Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“** извършихме следните действия:

I. Начало на работа:

Комисията проведе заседание на 27.07.2017 г. в 10:00 часа в сградата на ИО-БАН, гр. Варна, 9000 ул. „Първи май“ № 40.

На заседанието на Комисията присъстваха всички членове на комисията.



Комисията започна работа след като се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Председателят и всички членове на Комисията попълниха и подписаха декларациите съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието от страна на **„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД** присъства г-н Петър Петров, в качеството му на представител на консорциума.

Поканеният участник е подал непрозрачна опаковка, регистрирана в деловодството на ИО-БАН, гр. Варна в 15:41 часа, с вх.рег.№ 277/НО-01-01 на 26.07.2017г. Опаковката е подадена в рамките на обявения в поканата за участие краен срок за получаването ѝ.

Заседанието се откри от председателя на комисията, който запозна представителя на **„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД**, със заповедта на Кмета на Община Варна за назначаване на комисия. Списъкът на лицата, присъствали на публичното заседание се подписа от г-н Петър Петров - представител на поканения участник.

Председателят отвори опаковката и комисията пристъпи към извършване на проверка на съдържащите се документи с цел установяване на съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. При което, **Комисията не констатира отклонения и неспазени изисквания** по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и поканата по процедурата.

Комисията пристъпи и разгледа Техническото предложение на поканения участник, което съдържаше следните параметри:

1. „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

1. Гаранционен срок на изпълнениете дейности-12 месеца

2. Срок за изпълнение – 28 календарни дни

3. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост:



Изискване на Възложителя	Констатация
<p>Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя:</p> <ul style="list-style-type: none">-методи и честота на наблюдение-обекти на наблюдение-периодичност на докладване-ранна диагностика	<p>Участника е описал, че огледите ще се осъществяват на всеки три месеца от оторизирани за целта и специфичността на извършените дейности, след всеки един оглед ще бъде съставен доклад, в който ще бъде отразено реалното състояние на обектите, ще бъдат описани препоръки за тяхната експлоатация, ако се забележи че има наченки на неправилна експлоатация които би довела до повреда в бъдеще.</p> <p>Огледите ще обхващат всички съоръжение които са били предмет на ремонтната дейност по настоящата поръчка.</p>
<p>Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове:</p> <ul style="list-style-type: none">- описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта	<p>Участника е описал начините на докладване при констатирани повреди и други нередности.</p> <p>Посочени са срокове за реакция, както и срокове за отстраняване на възникналите проблеми, които са изцяло съобразени с посочените такива от Възложителя в настоящата поръчка.</p>
<p>Осигуряване подмяната на материали или други елементи и съоръжения</p>	<p>Участника е описал начините по които ще бъдат осигурявани материалите необходими за</p>



	поддръжката, като ги е обвързал с определените срокове за ремонтни работи в периода на гаранционната поддръжка.
Комуникация с Възложителя: -процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг -регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности -оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. -обосновка предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други -доказателства, че в посочените срокове ще са обезпечи и необходимите доставки и ремонтни работи ; - ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка	Участника е разписал процедурите на докладване, като същите са съобразени със специфичността на изпълняваната дейност от Възложителя. Описани са как ще бъдат завеждани и отработвани сигналите за проблем постъпили от Възложителя. Описани са възможните рискове които могат да възникнат през периода на гаранционна поддръжка, както и съответния мониторинг на посочените кризисни точки. Направен е анализ на сроковете, в които е включен както срока за реакция, така и необходимите срокове за доставка на материали/части и други необходими за решаване на възникналите проблеми в гаранционните срокове.

Комисията продължи заседанието си с провеждане на преговори за уточняване клаузите на договора за обществена поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие.



Предложения за промени в клаузите на договора не бяха отправени, като двете страни в договарянето изразиха своето съгласие с всички условия на проекта – договора, които остават непроменени.

Представителят на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, г-н Петър Петров заяви, че приема всички клаузи от приложения към поканата проект на договор и не направи нови предложения.

Комисията премина към разглеждане и проверка на ценовото предложение на участника при която констатира, че същото е изготвено по утвърдения от Възложителя образец, а именно:

Общата цена за изпълнение на договора е: 947 353.22 (деветстотин четирдесет и седем хиляди триста петдесет и три лева и двадесет и две ст.) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълнение 861 230,20 - (осемстотин шестдесет и една хиляди двеста и тридесет лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС, съгласно попълнена/остойностена ремонтна ведомост и Цена за Непредвидени разходи, в размер на 86123.02(осемдесет и шест хиляди сто двадесет и три лева и две стотинки) лв., без ДДС.

Комисията установи, че предложената цена е в рамките на максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на изискванията на Възложителя.

Предложения за промени в предлаганата цена не бяха отправени и от двете страни.

Представителя на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, г-н Петър Петров, изяви желание за подписване на договора.

В резултат на извършеното Комисията

РЕШИ:

I. Класира офериращата фирма за изпълнение на обществена поръчка „Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик ” както следва:

А/ На първо място: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД-100т.



II. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка, с предмет: „Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик” с „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД.

Към настоящия доклад, прилагаме Протокол от заседание на комисията от 27.07.2017г. от работата на Комисията.

На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП Комисията предаде доклада с цялата документация по процедурата на Възложителя.

Настоящият доклад отразява извършените от Комисията действия, направените предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне.

Приложение: съгласно текста.

Дата на съставяне: 27.07.2017г.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

/ проф. д-р инж. Атанас Палазов-зам. Директор/

ЧЛЕНОВЕ: 1. _____

/Кдп Мариян Чолаков/

2. _____

/ Инж. Трифон Тончев /

3. _____

/ Инж. Янко Янков /

4. _____

/ Диляна Димитрова /